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Pituusleikkaus

VH-linja
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Vesijohto, laen korkeus

Putken mitat ja laatu
Paalu

Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus

Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Sadevesiviemäri, putken laen korkeus

Putken mitat ja laatu
Paalu, Kaivoväli ja kaltevuus

Putkien perustamistapa

Maanpinnan korkeus

Paalutus

VH-linja
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 ** alin merivedenkorkeus touko-syyskuun ajanjaksona edellisen 50 vuoden aikana, Turku Ruissalo

*** alin merivedenkorkeus edellisen 50 vuoden aikana, Turku Ruissalo

  * ylin merivedenkorkeus edellisen 50 vuoden aikana, Turku Ruissalo

1442 mm (N2000) 9.1.2005*

MW Turku = 148 mm (N2000)

-455 mm (N2000) 7.5.1974**

-553 mm (N2000) 21.2.1996***

tasolle -3.5 (~180 m3)
Merenpohjan ruoppaus 
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1:5

Merenpohjan luotaus
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KUITUKANGAS N3 + KIVIAINESARINA 300 mm + ASENNUSALUSTA 150 mm

102.4

1.3/0.008

101.1

2.2/0.009

98.8

1.8/0.006

97.1

1.7/0.006

Hv 1000 PEH-10 

95.3
15.7/0.007

Hv 1000 PEH-10 

79.6

0
.7

9

12.4/0.007

Hv 1000 PEH-10 

67.2

0
.7

0

15.7/0.007

Hv 1000 PEH-10 

51.4

0
.5

9

6.3/0.153

Hv 1000 PEH-10 

45.2

-
0
.3

6

6.9/0.152

Hv 1000 PEH-10 

38.4

-
1.
4
0

23.4/0.026

Hv 1000 PEH-10 

15.0

Supistuskappale DN900/500

93.0

-
0
.2

3

-
0
.2

4

1.1/0.009

Hv 560 PEH-SN8 

91.9

23

-
0
.2

4

-
0
.2

7

11.5/0.003

Hv 560 PEH-SN8 

79.5

22

-
0
.2

7

-
0
.3

0

12.0/0.002

Hv 560 PEH-SN8 

67.2

21

-
0
.3

0

-
0
.4

5

21.1/0.007

Hv 560 PEH-SN8 

44.7

20

-
1.
5
0

29.3/0.051

Hv 560 PEH-SN8 

15.0

-
3
.0

0
-
2
.0

0

Hv 914 HST Hv 914 HST 

Hv 914/508 HST 

Supistuskappale DN1000/900

~
0
.9

5

~
0
.9

4

~
0
.9

2

~
0
.9

1

~
0
.9

0

pumppaamorakennuksen ulkopuolella
Laippaliitos nykyiseen putkeen

Laippaliitos

ELEMENTEILLÄ TUETTU KAIVANTO VH-KAIVANNON LUISKAKALTEVUUS 2:1

KUITUKANGAS N3 + KIVIAINESARINA 300 mm + ASENNUSALUSTA 150 mm

VH-KAIVANNON LUISKAKALTEVUUS 2:1

Vaakakulma 10Vaakakulma 45Vaakakulma 50 Pystykulma ~8

Pystykulma ~7

OHJEELLINEN TYÖJÄRJESTYS

2
:1

n. 2.6m

~
1
.6

m HV560
savi/moreeni?

- PUTKEN ASEMA TARKISTETTAVA ASENNUKSEN JÄLKEEN

- LUISKAN KALTEVUUS MYÖS PÄÄDYISSÄ 2:1 TAI LOIVEMPI

- PUTKI PAINOTETAAN VALMISTAJAN OHJEIDEN JA TYÖOHJEEN MUKAAN

- KAIVUULUISKAT KAIVETAAN KALTEVUUTEEN 2:1 TAI LOIVEMMIKSI 

- LOUHINNAN RISKI TARKISTETAAN TYÖN ALUSSA KAIRAUKSIN TAI KAIVAMALLA

MERIVEDEN PINTA ~VAIHTELUVÄLI
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- KAIVANNOSSA EI SAA TYÖSKENNELLÄ ILMAN "TURVAMIESTÄ"

- MUURIN TUKEMINEN ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

- VEDEN PUMPPAUKSEEN VARAUDUTAAN TUKIMUURIN ALITUKSEN LÄHEISYYDESSÄ

- TÄYTÖT +  ASENNUKSET TYÖSELITYKSEN OHJEEN MUKAAN

- PUTKIEN ASEMA TARKISTETTAVA ENNEN LOPULLISTA TÄYTTÖÄ 

- KAIVUU JA TUENTA TOTEUTETAAN VAIHEITTAIN LYHYISSÄ PÄTKISSÄ

- KAIVUUMAITA JA KONEITA EI SAA SIJOITTAA REUNOILLE 

- KAIVINKONE TYÖSKENTELEE KAIVANNON PÄÄDYSSÄ, 

- KAIVUU TUKIELEMENTIN SISÄLTÄ, ELEMENTTIÄ PAINETAAN/KAIVETAAN ALASPÄIN 

- PINTAMAAN POISTO, ALKUKAIVUU 0.5m KAIVUUALUEELLA PUIDEN LÄHEISYYS HUOMIOIDEN

- TYÖTURVALLISUUS HUOMIOITAVA KAIKISSA TYÖVAIHEISSA

- TARKKAILUMITTAUKSET TEHTÄVÄ TARKKAILUSUUNNITELMAN MUKAISESTI

- KATSELMUKSET PIDETTÄVÄ LÄHIKIINTEISTÖISSÄ

- KAIVANNOSSA EI SAA TYÖSKENNELLÄ ILMAN "TURVAMIESTÄ"

- TÄYTÖT +  ASENNUKSET TYÖSELITYKSEN OHJEEN MUKAAN

- PUTKIEN ASEMA TARKISTETTAVA ENNEN LOPULLISTA TÄYTTÖÄ 

- KAIVUU JA TUENTA TOTEUTETAAN VAIHEITTAIN LYHYISSÄ PÄTKISSÄ

- KAIVUUMAITA JA KONEITA EI SAA SIJOITTAA REUNOILLE 

- KAIVINKONE TYÖSKENTELEE KAIVANNON PÄÄDYSSÄ, 

- KAIVUU TUKIELEMENTIN SISÄLTÄ, ELEMENTTIÄ PAINETAAN ALASPÄIN 

- PINTAMAAN POISTO, ALKUKAIVUU 0.5m KAIVUUALUEELLA PUIDEN LÄHEISYYS HUOMIOIDEN

- TYÖTURVALLISUUS HUOMIOITAVA KAIKISSA TYÖVAIHEISSA

- TARKKAILUMITTAUKSET TEHTÄVÄ TARKKAILUSUUNNITELMAN MUKAISESTI

- KATSELMUKSET PIDETTÄVÄ LÄHIKIINTEISTÖISSÄ

- KAIVANNOSSA EI SAA TYÖSKENNELLÄ ILMAN "TURVAMIESTÄ"

- PUTKEN ASEMA TARKISTETTAVA ENNEN LOPULLISTA TÄYTTÖÄ

- PERUSMAA EI SAA HÄIRIINTYÄ TÖIDEN AIKANA

- KIVIEN TIPPUMINEN KAIVANTOON ESTETÄÄN

- LUISKAN KALTEVUUS MYÖS PÄÄDYISSÄ 2:1 TAI LOIVEMPI

  JÄLKEEN TYÖOHJEEN MUKAAN

- KAIVANTO TOTEUTETAAN LYHYISSÄ PÄTKISSÄ, TÄYTÖT VÄLITTÖMÄSTI KAIVUUN 

- KAIVUULUISKAT KAIVETAAN KALTEVUUTEEN 2:1 TAI LOIVEMMIKSI 

- KATSELMUKSET PIDETTÄVÄ LÄHIKIINTEISTÖISSÄ

2
:1

ei kaivuumaitaei kaivuumaita ei kaivuumaita ei kaivuumaita ei kaivuumaita ei kaivuumaita

    VH-Linja ~PL15-~PL38

 VEDENALAINEN LUISKATTU

KAIVANTO

2:1 TAI LOIVEMPI

VH-Linja

~PL38-~PL41

ELEMENTTITUET

VH-Linja

~PL41-~PL80

ELEMENTTITUET

VH-Linja

~PL80-~PL100

LUISKATTU KAIVANTO 2:1 TAI

LOIVEMPI

Putkiet kaivetaan suunniteltuun korkeuteen ja painotetaan. Painotus 100%
Rantamuurin alituksen kohdalle tehdään 
holvirakenne erillisen suunnitelman mukaisesti.


